2025年石家庄市人民医院配电室高压预防性试验供应商征集通知

我院2025年拟对配电室电力设备预防性试验，现拟征集有资质的供应商。
报名需提供：
1.公司资质：具有相关业务经营范围（电力设备试验、高压电气设备维护等内容），有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(三证合一只需提供营业执照)。
   2.专业资质：电力承装（修、试）资质，需具备国家能源局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，等级需与配电室电压等级匹配（如10kV及以上项目通常要求四级及以上）；安全生产许可证（证明具备安全施工条件）。
3.提供法定代表人授权书及受托人身份证复印件及联系电话。
4.根据我院实际情况，参考电力行业标准DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》出具试验方案和报价。
以上资料，请打包于2025年9月17日前发送至总务科（后勤）邮箱：srmyyhqbzb@126.com 。
此次征集供应商仅作为我院市场调研询价。
联系电话：马老师  18032038662 
附件：建华院区、范西院区、方北院区、正定院区配电室高压试验设备明细及报价单

   总务科（后勤）
                              2025年9月10日


建华院区配电室设备明细
	序号
	设备名称
	生产日期
	数量
	备注

	1
	高压柜
	
	25台
	

	2
	低压柜
	
	68台
	

	3
	变压器柜
	
	7台
	

	4
	变压器
	2020年3月
	7台
	

	5
	电缆
	
	7条
	电缆绝缘、耐压试验、接地试验

	6
	高压真空断路器
	2020年2月
	18台
	

	7
	低压断路器
	
	24个
	

	8
	交流工频柴油发电机
	
	1台
	保养

	9
	三网通
	
	3套
	新装

	10
	UPS
	
	3组
	新装

	11
	直流屏
	
	3台
	12V38Ah


备注：
1. 检测过程中需紧固各设备的螺丝，避免后续使用过程中因线头虚接造成的故障。
2. 直流屏测试，电池测试后若损耗较大需更换，可增加更换电池报价


范西院区配电室设备明细
	序号
	设备名称
	生产日期
	数量
	备注

	1
	高压柜
	2013年4月
	13台
	

	2
	低压柜
	2013年5月
	34台
	

	3
	变压器柜
	2013年5月
	4台
	

	4
	变压器
	2013年4月
	4台
	

	5
	电缆
	
	4条
	电缆绝缘、耐压试验、接地试验

	6
	高压真空断路器
	2013年4月
	10台，其中备用3台
	

	7
	低压断路器
	2013年5月
	8台
	

	8
	高压进户铝电缆
	2001年使用
	240平方2条
	

	9
	交流工频柴油发电机
	2012年11月
	1台
	保养，额定功率200KW

	10
	三网通
	
	1套
	新装

	11
	UPS
	
	1组
	新装

	12
	直流屏
	
	1台
	12V24Ah


备注：
1.检测过程中需紧固各设备的螺丝，避免后续使用过程中因线头虚接造成的故障。
2.直流屏测试，电池测试后若损耗较大需更换，可增加更换电池报价




方北院区配电室设备明细
	序号
	设备名称
	生产日期
	数量
	备注

	1
	高压柜
	2003年9月
	12台
	负一配电室

	1
	高压柜
	2016年8月
	5台
	负二配电室

	2
	低压柜
	2023年
	1台
	

	3
	低压柜
	2007年10月
	3台
	

	4
	低压柜
	2003年8月
	14台
	

	5
	变压器柜
	2003年8月
	5台
	

	6
	变压器
	2003年5月
	2台
	负一配电室

	7
	变压器
	2016年8月
	3台
	负二配电室

	8
	电缆
	
	5条
	电缆绝缘、耐压试验、接地试验；负一 负二配电室

	9
	高压真空断路器
	2003年7月
	7台
	负一配电室

	10
	低压断路器
	2003年6月
	1台
	负一配电室

	11
	低压断路器
	2016年8月
	2台
	负一配电室

	12
	交流工频柴油发电机
	2016年7月
	1台
	保养，额定功率200KW

	13
	三网通
	
	2套
	新装

	14
	UPS
	
	2台
	新装

	15
	直流屏
	
	2台
	12V80Ah
12V38Ah


备注：
1.检测过程中需紧固各设备的螺丝，避免后续使用过程中因线头虚接造成的故障。
2.直流屏测试，电池测试后若损耗较大需更换，可增加更换电池报价


正定院区配电室设备明细
	序号
	设备名称
	生产日期
	数量
	备注

	1
	高压柜
	2019年4月
	7台
	

	2
	低压柜
	2021年9月
	3台
	

	3
	低压柜
	2017年10月
	8台
	

	4
	变压器柜
	2021年9月
	2台
	

	5
	电缆
	
	2条
	电缆绝缘、耐压试验、接地试验

	6
	变压器
	2021年9月
	2台
	

	7
	高压真空断路器
	2019年4月
	5台
	

	8
	直流屏
	
	1台
	


备注：
1.检测过程中需紧固各设备的螺丝，避免后续使用过程中因线头虚接造成的故障。
2.直流屏测试，电池测试后若损耗较大需更换，可增加更换电池报价


